कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर

पत्रांकः– 5424 /3851/निर्माण/न0पा0प0फ0(2026–27) दिनांकः– 23/11/2026

ई–निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, फतेहपुर द्वारा सूचित किया जाता है, कि 15वां वित्त आयोग/अवस्थापना निधि/राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की ई–प्रोकयोर्मेन्ट निविदाएं दिनांक–08.12.2026 से दिनांक–15.12.2026 को अपरान्ह 04:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय कर डाले जायेगे। तकनीकी निविदाएं दिनांक–15.12.2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपरान्ह 04:30 बजे खोली जायेगी, तत्पश्चात् तकनीकी निविदा से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदाए खोली जायेगी।

कार्य का विवरण, नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी नगर पालिका परिषद की वेबसाइट www.nppfatehpur.com तथा http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

23/11/26

(रविन्द्र कुमार)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
फतेहपुर।

23/11/2026

(राजकुमार मौर्य एडवोकेट)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में प्रेषित।

1.सम्पादक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, स्वतन्त्र भारत को इस आशय से प्रेषित है कि कम से कम स्थान पर प्रकाशित कर निर्धारित दर पर भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।
2.कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3.तहसीलदार सदर, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कार्यालय जिला पंचायत, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5.कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

23/11/26

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
फतेहपुर।

23/11/2026

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर

पत्रांकः–5424/3851/निर्माण/न0पा0प0फ0(2026–27) दिनांकः–23/11/2026

ई–निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, फतेहपुर द्वारा सूचित किया जाता है, कि 15वां वित्त आयोग/अवस्थापना निधि/राज्य वित्त आयोग/बोर्ड फण्ड से प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की ई–प्रोकयोर्मेन्ट निविदाएं दिनांक–08.12.2026 से दिनांक–15.12.2026 को अपरान्ह 04:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय कर डाले जायेगे। तकनीकी निविदाएं दिनांक–15.12.2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपरान्ह 04:30 बजे खोली जायेगी, तत्पश्चात् तकनीकी निविदा से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदाए खोली जायेगी।

नियम व शर्तें

1. **सभी निविदा प्रपत्रों के साथ कार्य की पृथक–पृथक निविदा शुल्क (जी0एस0टी0 सहित) ऑनलाइन आर0 टी0जी0एस0/एन0एफ0टी0** के माध्यम से आई0डी0बी0आई0 बैंक फतेहपुर की खाता सं0–1060104000145473 शाखा फतेहपुर आई0एफ0एस0सी0 कोड IBKL0001060 में जमा कर स्कैन कापी अपलोड करना होगा, **एवं 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि प्रत्येक कार्य की अलग–अलग अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद फतेहपुर के नाम बन्धक कराकर स्कैन कॉपी ऑनलाइन टी0डी0आर0/एफ0डी0 आर0/एन0एस0सी0 के रूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
2. सभी निविदा प्रपत्रों पर दरें स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंकों में अंकित होना चाहिए।
3. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
4. शा०स० 86/2026/649/2026/23–7099/106/2025 लोक निर्माण अनुभाग–7 लखनऊ दिनांकः–23 मई 2026 के क्रम में परफार्मेन्स गारंटी मनी निम्नवत् तालिका के अनुसार अनुबन्ध की कार्यवाही के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।

क्र0सं0	डाली गयी निविदा लागत का आगणित लागत के सापेक्ष प्रतिशत।	न्यूनतम् निविदादाता द्वारा जमा की जाने वाली अतिरिक्त परफारमेन्स सेक्योरिटी
01	10 प्रतिशत तक बिलों (Below)	शून्य
02	10 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) तथा 15 प्रतिशत तक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 50 प्रतिशत
03	15 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) तथा 20 प्रतिशत तक बिलो (Below)	निविदा आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 100 प्रतिशत
04	20 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 150 प्रतिशत

5. निविदा स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर अवशेष 08 प्रतिशत जमानती धनराशि की मूल प्रति जमा कराते हुए अनुबन्ध पत्र की औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा।
6. ऑनलाइन निविदा डालने के लिए चरित्र व हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेबर रजिस्ट्रेशन फार्म, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन फार्म एवं 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि ऑनलाइन एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 की कॉपी प्रत्येक कार्य की अलग–अलग संलग्न करना अनिवार्य होगा, तथा अवाश्यकता पड़ने पर मूल कॉपी विभाग में उपलब्ध कराना होगा।
7. 10 लाख से अधिक लागत के कार्यों में आगणन की 40 प्रतिशत धनराशि का पिछले 03 वित्तीय वर्षों में कराये गये सामान प्रकृति का कम से कम 01 कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. शासनादेश सं0:–1319/नौ–9–21–45ज/21 नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांकः–30 जून 2021 द्वारा जारी नगर पालिका परिषद/विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

कार्यो का विवरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि रू0	धरोहर धनराशि रू0	निविदा का मूल्य जी0एस0 टी0 सहित	कार्य अवधि
1	वार्ड नं0:–01 शान्तीनगर में सुहाग मैरिज हाल से जगदीश प्रसाद मौर्य के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग टायल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	2367408.00	47400.00	3540.00	02 माह
2	वार्ड नं0:–06 अन्दौली मधुपुरी में शीतल पासवान के मकान से कुलदीप पासवान के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग टायल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	2373537.00	47500.00	3540.00	02 माह
3	वार्ड नं0:–01 शान्तीनगर में बाकेबिहारी मन्दिर के पीछे तालाब में स्टोन पिचिंग का कार्य।	2402778.00	48100.00	3540.00	02 माह
4	वार्ड नं0:–01 शान्तीनगर में रोडवेज वर्कशॉप के पीछे से एम्बिशन पब्लिक स्कूल तक नाली व इण्टरलाकिंग टायल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	928867.00	18600.00	1770.00	01माह

Scanned with OKEN Scanner

5	वार्ड नं0:–11 नासेपीर में जयराम सिंह यादव के मकान से विनोद सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग टायल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	274171.00	5500.00	590.00	01 माह
6	वार्ड नं0:–33 सिविल लाइन में जिला सत्र न्यायालय गेट से ज्ञानू भारतीय के मकान एवं दीवानी कचेहरी के गेट से प्रेक्षगृह व वी0–मार्ट होते हुए यादव मेडिकल स्टोर तक गहरी नाली का निर्माण कार्य।	1369975.00	27400.00	2360.00	01 माह
7	वार्ड नं0:–33 सिविल लाइन में नई तहसील चौराहा के पास तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	6765128.00	135400.00	4720.00	03 माह
8	पुलिस लाइन परिसर में गहरी नाली का निर्माण कार्य।	2141982.00	42900.00	3540.00	02 माह
9	बांदा सागर रोड पर जेल गेट के पास से बाल कारागार बाउण्ड्रीवाल व हरिहर मानसिंह के मकान के सामने से मयूर मानसिंह के मकान तक नाला का निर्माण कार्य।	1482804.00	29700.00	2360.00	01 माह
10	डाक बंगला के सामने प्रतिक्षलय से प्रकाश नर्सिंग होम व आकांक्षा टी0वी0एस0 एजेन्सी से रॉयल मैरिज हॉल तक नाला का निर्माण कार्य।	1348684.00	27000.00	2360.00	01 माह
11	वार्ड नं0–06 अन्दौली में गाटा सं0:–107 पर स्थित भूमि पर बारात घर का निर्माण कार्य।	2621970.00	52500.00	3540.00	02 माह
12	वार्ड नं0–01 अजगवां में गाटा सं0:–275/2 पर स्थित भूमि पर बारात घर का निर्माण कार्य।	2634677.00	52700.00	3540.00	02 माह
13	वार्ड नं0:–19 मुराइनटोला में गाटा सं0:–1835 पर स्थित भूमि पर तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	3539933.00	70800.00	4720.00	02 माह
14	नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत 03 सेल्फी प्वाइंट का निर्माण।	1979969.00	35600.00	2360.00	02 माह
15	वार्ड नं0:–19 मुराइनटोला सिविल लाइन में सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के मकान से जयकरन सिंह के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग टायल्स द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	535571.00	10800.00	1770.00	01 माह
16	वार्ड नं0:–22 इसाइनपुरवा में शिवप्रताप सिंह के मकान से गीता कश्यप व पेट्रोल लाईन तक इण्टरलाकिंग टायल्स द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	1260097.00	25300.00	2360.00	01 माह
17	वार्ड नं0:–14 आबूनगर में दिल्ली दरबार से सरोज के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	233353.00	4700.00	590.00	01 माह
18	वार्ड नं0:–09 रामगंज पक्का तालाब तुराबअली का पुरवा में डॉ0 हैनीमैन चौराहे का निर्माण कार्य।	1377794.00	27600.00	2360.00	02 माह
19	वार्ड नं0:–16 अस्ती में 50नं0 ओवरब्रिज के पास कमल लोधी के मकान से ट्रुथ मिशन स्कूल तक नाली निर्माण कार्य।	994453.00	19900.00	1770.00	01 माह
20	वार्ड नं0:–02 आवास विकास में सी0ओ0 ऑफिस रोड से आबूनगर ककरहा तालाब तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	6348542.00	127000.00	4720.00	02 माह
21	नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न स्थानो पर थीम पेन्टिंग का कार्य।	1445265.00	29000.00	2360.00	02 माह
22	वार्ड नं0:–01 अजगवां सरायंहार में बाबू लाल के मकान से नरेन्द्र यादव व गुड्डू के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1030649.00	20700.00	2360.00	01 माह
23	वार्ड नं0:–01 अजगवां सरायंहार में राकेश पासवान के मकान से राजकिशोर व गजराज के मकान से सोविन के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग	1602820.00	32100.00	2360.00	01 माह
24	वार्ड नं0:–01 अजगवां सूबेदार का पुरवा भीटापर में गोवर्धन प्रधान के मकान से गुड्डू के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	545998.00	11000.00	1770.00	01 माह
25	वार्ड नं0:–01 अजगवां सरायंहार में राजू क मकान से हीरा लाल के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	239047.00	4800.00	590.00	01 माह
26	वार्ड नं0:–03 बक्सपुर राधानगर चौराहा के पास शिवम् मेडिकल स्टोर से हरी प्रसाद गुप्ता व रज्जन लाल के मकान से जितेन्द्र तिवारी के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	893473.00	17869.00	1770.00	01 माह
27	वार्ड नं0:–03 बक्सपुर राधानगर में सुन्दर लाल अग्रहरि के मकान से संजीव गुप्ता के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	277400.00	5548.00	590.00	01 माह
28	वार्ड नं0:–03 बक्सपुर राधानगर में प्रेम के मकान से धर्मेन्द्र कुमार के मकान व कमलेश कुमार त्रिवेदी के मकान से रामसजीवन के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	704746.00	14095.00	1770.00	01 माह
29	वार्ड नं0:–03 बक्सपुर राधानगर में गुलाब के मकान से जितेन्द्र तिवारी के मकान होते हुए रमेश सविता के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	408946.00	8179.00	944.00	01 माह
30	वार्ड नं0:–03 बक्सपुर राधानगर नई बस्ती में सुरेश पाल के मकान से राजू के मकान व रामचन्द्र व मुन्ना दूबे के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	1142258.00	22845.00	2360.00	01 माह
31	वार्ड नं0:–03 बक्सपुर राधानगर नई बस्ती में किशन कुमार साहू के मकान से आशकीन क मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण एवं किशन कुमार	864389.00	17288.00	1770.00	01 माह
32	वार्ड नं0:–03 बक्सपुर राधानगर नई बस्ती में विकास गुप्ता के मकान से सुधीर तिवारी के मकान तक नाली व मिट्टी भराई का कार्य।	856153.00	17123.00	1770.00	01 माह

Scanned with OKEN Scanner

33	वार्ड नं0:–04 खम्भापुर विजयनगर में पंकज सिंह के मकान से रूपेश के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	513542.00	10271.00	1770.00	01 माह
34	वार्ड नं0:–04 खम्भापुर में भानू यादव के मकान से सुघर सिंह यादव के मकान होते हुए स्व0 सुरेश श्रीवास्तव के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग	1480619.00	29612.00	2360.00	01 माह
35	वार्ड नं0:–04 खम्भापुर रघुवंशपुरम् में रागतीरत परिहार के मकान से पंकज सिंह के मकान तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1090573.00	21811.00	2360.00	01 माह
36	वार्ड नं0:–04 खम्भापुर राजनगर में अनीता के मकान से राज सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1099838.00	21997.00	2360.00	01 माह
37	वार्ड नं0:–04 खम्भापुर पुनीत सिंह के मकान से पप्पू सिंह दतौली के मकान तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1702709.00	34054.00	2360.00	01 माह
38	वार्ड नं0:–05 गढ़ीवा में रामशंकर द्विवेदी के मकान से संजय तिवारी के मकान के निकट व दिनेश मिश्रा के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण	1697682.00	33954.00	2360.00	01 माह
39	वार्ड नं0:–05 गढ़ीवा में रामदास के मकान से शैलेष यादव के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	901253.00	18025.00	1770.00	01 माह
40	वार्ड नं0:–05 गढ़ीवा में गुलाब के मकान से परशोत्तम के मकान व मन्दिर तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1020334.00	20407.00	2360.00	02 माह
41	वार्ड नं0:–05 गढ़ीवा में डी0जी0 वर्मा के मकान से ओमप्रकाश श्रीवास्तव के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	999223.00	19984.00	1770.00	01 माह
42	वार्ड नं0:–05 गढ़ीवा में देवराज सिंह के मकान से रामप्रकाश के मकान तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	473355.00	9467.00	944.00	01 माह
43	वार्ड नं0:–05 गढ़ीवा में नन्दलाल के मकान से बीरेन्द्र मौर्या के मकान तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	109475.00	2190.00	590.00	01 माह
44	वार्ड नं0:–05 गढ़ीवा में नाला पर बच्ची लाल के मकान के पास पुलिया का निर्माण कार्य।	680932.00	13619.00	1770.00	01 माह
45	वार्ड नं0:–06 अन्दौली में एनुल के मकान से शकील व जाने आलम शाह व अबरार के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	2644913.00	52898.00	3540.00	01 माह
46	वार्ड नं0:–06 अन्दौली में इकबाल के मकान से शंकर के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	352764.00	7055.00	944.00	01 माह
47	वार्ड नं0:–06 अन्दौली में रघुराज चौकीदार के मकान से नसीर के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	424553.00	8491.00	944.00	01 माह
48	वार्ड नं0:–06 अन्दौली में यासीन पठान के मकान से सोनू के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	347472.00	6949.00	944.00	01 माह
49	वार्ड नं0:–06 अन्दौली में रामकिशोर के मकान से रामसजीवन के मकान तक इण्टरलाकिंग टायल्स लगाने का कार्य।	240681.00	4814.00	590.00	01 माह
50	वार्ड नं0:–06 अन्दौली में अन्सार कुरैशी के मकान से कल्लू कुरैशी के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	188624.00	3772.00	590.00	01 माह
51	वार्ड नं0:–06 अन्दौली लोटहा में डॉ0 डॉन के मकान से ओमप्रकाश के मकान व राजेश गुप्ता के मकान से राम सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा	439727.00	8795.00	944.00	01 माह
52	वार्ड नं0:–06 अन्दौली लोटहा में अतुल डी0जे0 से रघुवीर दिवाकर के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1322591.00	26452.00	2360.00	01 माह
53	वार्ड नं0:–07 हरिहरगंज रेलबाजार में जनकराम के मकान से बाबू प्रसाद व शालू ब्रजेश के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	261405.00	5228.00	590.00	01 माह
54	वार्ड नं0:–07 हरिहरगंज रेलबाजार में सोने लाल के मकान से रामू मौर्या व सर्वेश के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	704740.00	14095.00	1770.00	01 माह
55	वार्ड नं0:–07 हरिहरगंज रेलबाजार में काली जी मन्दिर से सतीश मौर्या के मकान तक व छेदी लाल के मकान से महेश के मकान होते हुए मन्नू मौर्या के मकान एवं संलग्न गलियों में नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	812936.00	16259.00	1770.00	01 माह
56	वार्ड नं0:–07 हरिहरगंज रेलबाजार में रिन्की के मकान से सूरजबली के मकान तक नाली व मार्ग निर्माण कार्य।	285153.00	5703.00	590.00	01 माह
57	वार्ड नं0:–07 हरिहरगंज रेलबाजार में हेमन्त मौर्या के मकान से विद्या कोचिंग तक नाली निर्माण कार्य।	338587.00	6772.00	944.00	01 माह
58	वार्ड नं0:–07 हरिहरगंज रेलबाजार में जयसिंह के मकान से राजबहादुर के मकान एवं नन्द बाबू के मकान से अशोक दीक्षित एवं संलग्न गलियों में नाली व मार्ग निर्माण कार्य।	989108.00	19782.00	1770.00	01 माह
59	वार्ड नं0:–08 झाऊपुर चौधकियापुर में चन्द्रपाल के मकान से अखिलेश के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	670086.00	13402.00	1770.00	01 माह
60	वार्ड नं0:–08 झाऊपुर इब्राहिमपुर में त्रिलोकीनाथ के मकान से रामौतार के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	654331.00	13087.00	1770.00	01 माह
61	वार्ड नं0:–08 झाऊपुर नई बस्ती में सूरज पाल के मकान से शंकर लोधी के मकान तक नाली व मिट्टी भराई का कार्य।	333014.00	6660.00	944.00	01 माह
62	वार्ड नं0:–08 झाऊपुर मऊ में बाबू लाल के मकान से सुरेश के मकान होते हुए बीरेन्द्र के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	706124.00	14122.00	1770.00	01 माह

Scanned with OKEN Scanner

63	वार्ड नं0:–08 झाऊपुर खुश्वक्तरायनगर में वी0पी0 कछवाह से सुशील द्विवेदी के मकान होते हुए मनोज सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1445136.00	28903.00	2360.00	01 माह
64	वार्ड नं0:–08 झाऊपुर मऊ में सन्तोष के मकान से सीताराम के मकान तक गहरी नाली का निर्माण कार्य।	395104.00	7902.00	944.00	01 माह
65	वार्ड नं0:–08 झाऊपुर में गणपति ज्वैलर्स की दुकान से घनश्याम वाटिका एवं मुन्ना पाल के मकान से दीपक वर्मा के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1749798.00	34996.00	2360.00	01 माह
66	वार्ड नं0:–10 अरबपुर में ज्यूति ज्वैलर्स से लड्डन के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	229413.00	4588.00	590.00	01 माह
67	वार्ड नं0:–10 अरबपुर में उष्मान के मकान से ओमप्रकाश व तसलीम के मकान से सैफी के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	455575.00	9111.00	944.00	01 माह
68	वार्ड नं0:–10 अरबपुर में राजकुमार के मकान से विनोद कुमार व सरजू के मकान से रेखा तिलक के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1484036.00	29681.00	2360.00	01 माह
69	वार्ड नं0:–10 अरबपुर में विभिन्न स्थानों पर नाली, पुलिया एवं पैच मरम्मत का कार्य।	402856.00	8057.00	944.00	01 माह
70	वार्ड नं0:–12 राधानगर हीरालालनगर में दयाल के मकान से सीमा यादव के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	333673.00	6673.00	944.00	01 माह
71	वार्ड नं0:–12 राधानगर बक्सपुर में सन्दीप के मकान से अतुल के मकान तक नाली व मिट्टी भराई का कार्य।	578595.00	11572.00	1770.00	01 माह
72	वार्ड नं0:–12 राधानगर में विभिन्न स्थानों पर नाली, पुलिया एवं पैच मरम्मत का कार्य।	622490.00	12450.00	1770.00	01 माह
73	वार्ड नं0:–17 ज्वालागंज में बुलाकी के मकान से हैदर के मकान व राजू के मकान से अनवार के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	933016.00	18660.00	1770.00	01 माह
74	वार्ड नं0:–17 ज्वालागंज गोरे सईदन में इम्तियाज के मकान से गुड्डू कबाड़ी के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1678759.00	33575.00	2360.00	01 माह
75	वार्ड नं0:–17 ज्वालागंज में इमतियाज के मकान के बगल में आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	103230.00	2065.00	590.00	01 माह
76	वार्ड नं0:–17 ज्वालागंज गुड्डू के मकान से सप्पू के मकान व अनीसा के मकान से मो0 हनीफ एवं संलग्न गलियों में नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	2324821.00	46496.00	2360.00	01 माह
77	वार्ड नं0:–17 ज्वालागंज में मोबीन अहमद के मकान से दिनेशचन्द्र व बाबू लाल व फैज ऑटो सेन्टर से आफाक प्रधान के मकान तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	305416.00	6108.00	944.00	01 माह
78	वार्ड नं0:–17 ज्वालागंज में मोईन के मकान से भोला के मकान तक नाली व मिट्टी भराई का कार्य।	534751.00	10700.00	1770.00	01 माह
79	वार्ड नं0:–22 इसाइनपुरवा में बल्ली गुप्ता के मकान से रामबहादुर सिंह के मकान व मनोज लोधी के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	212823.00	4256.00	590.00	01 माह
80	वार्ड नं0:–22 इसाइनपुरवा में शकुन्तला लोधी के मकान से द्विवेदी पैलेस तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	558800.00	11176.00	1770.00	01 माह
81	वार्ड नं0:–22 इसाइनपुरवा में दिलीप कुमार के मकान से ओमप्रकाश लेखपाल तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	597952.00	11959.00	1770.00	01 माह
82	वार्ड नं0:–22 इसाइनपुरवा में कुंवारे के मकान से आकाश शुक्ला के मकान होते हुए द्विवेदी पैलेस तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1659192.00	33184.00	2360.00	01 माह
83	वार्ड नं0:–22 इसाइनपुरवा भिखारीपुर में सत्यप्रकाश तिवारी के मकान से फूलचन्द्र लोधी के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	726239.00	14525.00	1770.00	01 माह
84	वार्ड नं0:–22 इसाइनपुरवा में दुर्गा मन्दिर के पास सईदाबाग में रामरतन के मकान से राजू त्रिवेदी व शिवकुमार तिवारी व राकेश कुमार के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1109981.00	22200.00	2360.00	01 माह
85	वार्ड नं0:–22 इसाइनपुरवा टीचर्स कालोनी गली नं0:–5ए मुख्य मार्ग से अनुज सिंह के मकान तक नाली व मार्ग निर्माण कार्य।	498377.00	9968.00	944.00	01 माह
86	वार्ड नं0:–22 इसाइनपुरवा दुर्गानगर कालोनी में बुदान यादव के मकान से सुनीता चौधरी के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	720722.00	14414.00	1770.00	01 माह
87	वार्ड नं0:–23 देवीगंज में परशुराम चौराहा से राम जी के मकान तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टायल्स लगाने का कार्य।	1321934.00	26439.00	2360.00	01 माह
88	वार्ड नं0:–23 देवीगंज में पम्प हाउस से पंकज कुमार के मकान (रेलवे लाइन) तक गहरी नाली का निर्माण कार्य।	1216175.00	24323.00	2360.00	01 माह
89	वार्ड नं0:–23 देवीगंज में केवल के मकान से सभा के मकान तक नाली व रोड मरम्मत का कार्य।	157343.00	3147.00	590.00	01 माह
90	वार्ड नं0:–23 देवीगंज में अनूपम त्रिपाठी के मकान से खुन्नी लाल के मकान व रेल बाजार स्कूल गेट तक नाली व रोड मरम्मत का कार्य।	330152.00	6603.00	944.00	01 माह
91	वार्ड नं0:–23 देवीगंज में महेन्द्र गुप्ता के मकान से आशीष व समोसा वाले के मकान तक नाली व रोड मरम्मत का कार्य।	415568.00	8311.00	944.00	01 माह
92	वार्ड नं0:–26 पीरनपुर में बांदा सागर रोड से शिब्बू के मकान तक नाली व रोड सुधार कार्य।	359955.00	7199.00	944.00	01 माह

Scanned with OKEN Scanner

93	वार्ड नं0:–26 पीरनपुर में उदय इलेक्ट्रानिक्स से धरम पाल के मकान तक नाली व रोड सुधार कार्य।	264239.00	5285.00	590.00	01 माह
94	वार्ड नं0:–27 कलक्टरगंज में बब्लू पटेल के मकान से राजेन्द्र यादव के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	584497.00	11690.00	1770.00	01 माह
95	वार्ड नं0:–27 कलक्टरगंज में अवस्थी सबमरसिबल की दुकान से स्व0 दिवाकर अवस्थी पूर्व सभासद के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	476842.00	9537.00	944.00	01 माह
96	वार्ड नं0:–27 कलक्टरगंज में मुकेश दीक्षित के मकान से डॉ0 एम0एल0 दुबे के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	231170.00	4623.00	590.00	01 माह
97	वार्ड नं0:–27 कलक्टरगंज आर0के0 पुरम् कालोनी में अमित के मकान से आकाश दुबे फौजी व विजय श्रीवास्तव के मकान से संजीव सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	2647005.00	52940.00	3540.00	01 माह
98	वार्ड नं0:–27 कलक्टरगंज में मनीष कपूर के मकान से उमेश सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	103782.00	2076.00	590.00	01 माह
99	वार्ड नं0:–27 कलक्टरगंज में राकेश मिश्रा के मकान से चन्द्रभान सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	686703.00	13734.00	1770.00	01 माह
100	वार्ड नं0:–27 कलक्टरगंज में रामदयाल के मकान से विनोद कुमार के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	226674.00	4533.00	590.00	01 माह
101	वार्ड नं0:–27 कलक्टरगंज में ओम मिश्रा के मकान से गणेश प्रसाद दीक्षित के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	249350.00	4987.00	590.00	01 माह
102	वार्ड नं0:–27 कलक्टरगंज में रवि किराना स्टोर से मा0 विकास गुप्ता जी विधायक के निवास के सामने तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टायल्स लगाने का कार्य।	376297.00	7526.00	944.00	01 माह
103	वार्ड नं0:–27 कलक्टरगज में अनिल मिश्रा के मकान से सचिन कश्यप के मकान तक नाली व मार्ग सुधार कार्य।	280835.00	5617.00	590.00	01 माह
104	वार्ड नं0:–27 कलक्टरगंज में सचिन गुप्ता के मकान से अखिलेश कुमार के मकान तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	100395.00	2008.00	590.00	01 माह
105	वार्ड नं0:–29 कृष्णबिहारीनगर में आदित्य तिवारी के मकान से विक्रम सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	674399.00	13488.00	1770.00	01 माह
106	वार्ड नं0:–29 कृष्णबिहारीनगर में महबूब के मकान से फरीद के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	477955.00	9559.00	944.00	01 माह
107	वार्ड नं0:–29 कृष्णबिहारीनगर में मुमताज के मकान से नईम के मकान व नसीम के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1193169.00	23863.00	2360.00	01 माह
108	वार्ड नं0:–29 कृष्णबिहारीनगर में कलाम के मकान से मो0 नियाज के मकान व सम्मो तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1069593.00	21392.00	2360.00	01 माह
109	वार्ड नं0:–31 चंदियाना महादेवन टोला में भैरव सिंह गौवर के मकान से बृहमकुमार ईश्वरी विश्वविद्यालय व प्रदीप कुमार रस्तोगी के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	439731.00	8795.00	944.00	01 माह
110	वार्ड नं0:–31 चंदियाना महादेवन टोला में राजसेन श्रीवास्तव के मकान से विनीत रस्तोगी के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	158419.00	3168.00	590.00	01 माह
111	वार्ड नं0:–31 चंदियाना में नितिन सोनी के मकान से सोनू शुक्ला व सन्दीप श्रीवास्तव के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	463115.00	9262.00	944.00	01 माह
112	वार्ड नं0:–31 चंदियाना में भालचन्द्र त्रिपाठी के मकान से राजू मल्होत्रा के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	233693.00	4674.00	590.00	01 माह
113	वार्ड नं0:–31 चंदियाना रस्तोगीगंज में पीयूष रस्तोगी के मकान नगर पालिका ट्यूबवेल तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	800675.00	16014.00	1770.00	01 माह
114	वार्ड नं0:–31 चंदियाना रस्तोगीगंज में बब्लू आटा वाले के मकान से बाबूराम अढतिया के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	354015.00	7080.00	944.00	01 माह
115	वार्ड नं0:–31 चंदियाना, रस्तोगीगंज, कटराअब्दुलगनी एवं महास्थी में नाली, पुलिया, रोड मरम्मत का कार्य।	983373.00	19667.00	1770.00	01 माह
116	वार्ड नं0:–32 पूर्वी पनी में नासिर टेलर्स से महबूब टैक्टर वाले के मकान तक सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	176123.00	3522.00	590.00	01 माह
117	वार्ड नं0:–32 पनी में शफीक के मकान से महेश के मकान तक नाली व शहाब के मकान के पास नाली पर आर0सी0सी0 स्लैब ढ़ालने का कार्य।	144011.00	2880.00	590.00	01 माह
118	वार्ड नं0:–32 पनी में महावीर तम्बाकू वाले से अतुल श्रीवास्तव के मकान व प्रदीप कुमार के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	977622.00	19552.00	1770.00	01 माह
119	वार्ड नं0:–32 पनी में दिनेश शुक्ला के मकान से राधेश्याम सोनी के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	466321.00	9326.00	944.00	01 माह
120	वार्ड नं0:–32 पनी में रमेश सिलाई मशीन से निसार अहमद के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	732805.00	14656.00	1770.00	01 माह
121	वार्ड नं0:–32 पनी में अशफाक के मकान से मस्जिद तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	366368.00	7327.00	944.00	01 माह
122	वार्ड नं0:–32 पनी में कय्यूम मोबाइल से शमीम के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	498482.00	9970.00	944.00	01 माह

Scanned with OKEN Scanner

123	वार्ड नं0:–34 अहमदगंज में शब्बीर के मकान से आदिल के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	194672.00	3893.00	590.00	01 माह
124	वार्ड नं0:–34 अहमदगंज में लियाकत के मकान से इरशाद के मकान व आदिल के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	802738.00	16055.00	1770.00	01 माह
125	वार्ड नं0:–34 अहमदगंज में फरद के मकान से लईक के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	200983.00	4020.00	590.00	01 माह
126	वार्ड नं0:–34 अहमदगंज में रोहित अरोड़ा के मकान से प्रदीप शुक्ला के मकान तक सी0सी0 द्वारा मार्ग सुधार कार्य।	329458.00	6589.00	944.00	01 माह
127	वार्ड नं0:–34 अहमदगंज में कंधई के मकान से इमरान के मकान होते हुए शब्बीर अहमद के मकान व अब्दुल बारिक खान के मकान तक नाली व रोड सुधार कार्य।	1102975.00	22059.00	2360.00	01 माह
128	वार्ड नं0:–34 अहमदगंज में जी0टी0 रोड से कलीम सिद्दीकी के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	144991.00	2900.00	590.00	01 माह
129	वार्ड नं0:–34 अहमदगंज में पवन पाण्डेय के मकान से पुलिया तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	158361.00	3167.00	590.00	01 माह
130	वार्ड नं0:–34 अहमदगंज में कमला लाइब्रेरी के ऊपर बाथरूम का निर्माण कार्य।	210317.00	4206.00	590.00	01 माह
131	वार्ड नं0:–04 खम्मापुर जयरामनगर में विद्याचरन के मकान से शंकरदीन सिंह चौहान के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	523699.00	10474.00	1770.00	01 माह
132	वार्ड नं0:–22 इसाइनपुरवा टीचर्स कालोनी में रेखा के मकान से रामकरण सिंह परिहार के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	2007694.00	40154.00	3540.00	01 माह
133	वार्ड नं0:–15 मसवानी माहपुर में तन्दूरी नाईट्स से ज्ञानमति के मकान होते हुए श्रीकृष्ण कुमार मिश्रा के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	898764.00	17975.00	1770.00	01 माह
134	वार्ड नं0:–15 मसवानी माहपुर में गुलाब मौर्या के मकान के पीछे से राजन विश्वकर्मा व ओमप्रकाश फौजी के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1676908.00	33538.00	2360.00	01 माह
135	वार्ड नं0:–15 मसवानी निबहरा में मो0 तारिक के मकान से गुफरान व बाबू के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1084027.00	21681.00	2360.00	01 माह
136	वार्ड नं0:–06 अन्दौली मधुपुरी में कैलाश पासवान के मकान से शैलेन्द्र मौर्या के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	791988.00	15840.00	1770.00	01 माह
137	वार्ड नं0:–15 मसवानी निबहरा में गुड्डू मौर्या के मकान से शिवशंकर के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	257122.00	5142.00	590.00	01 माह
138	वार्ड नं0:–04 खम्मापुर राधानगर में बहुआ पुलिया के पास राम सिंह के मकान से अनुज गुप्ता के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	304424.00	6088.00	944.00	01 माह
139	वार्ड नं0:–04 खम्मापुर जयरामनगर में अनवर के मकान से पिंकू यादव व जगतपाल फौजी के मकान तक सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	915854.00	18317.00	1770.00	01 माह
140	वार्ड नं0:–15 मसवानी में ओम हार्डवेयर से अबरार मियां के मकान तक रोड मरम्मत का कार्य।	923317.00	18466.00	1770.00	01 माह
141	वार्ड नं0:–22 इसाइनपुरवा में लाल कोठी स्टार सिटी मनोज दुबे के मकान से ओमप्रकाश शुक्ला के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	782369.00	15647.00	1770.00	01 माह
142	वार्ड नं0:–15 मसवानी में अनिल कुमार के मकान से सुनील कम्प्यूटर तक रोड मरम्मत का कार्य।	265112.00	5302.00	590.00	01 माह
143	वार्ड नं0:–08 झाऊपुर सईदाबाग में दिनेश लोधी के मकान से संजय पासवान के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	765681.00	15314.00	1770.00	01 माह
144	वार्ड नं0:–15 मसवानी में अशोक के मकान से रहीश खां के मकान तक रोड मरम्मत का कार्य।	317155.00	6243.00	944.00	01 माह
145	वार्ड नं0:–07 हरिहरगंज कृष्णा कालोनी में अवधेश कुमार के मकान से माया पाण्डेय एडवोकेट के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	153031.00	3061.00	590.00	01 माह
146	वार्ड नं0:–15 मसवानी में शहबाज अली के मकान से मो0 इरशाद अली के मकान तक नाली व मिट्टी भराई का कार्य।	741476.00	14830.00	1770.00	01 माह
147	वार्ड नं0:–07 हरिहरगंज नप्पी का हाता में राम निवास से सेल टैक्स ऑफिस के निकट तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	914027.00	18281.00	1770.00	01 माह

Scanned with OKEN Scanner

148	वार्ड नं0:–15 मसवानी में राजू के मकान से जियाउल रहमान स्कूल तक सी0सी0 रोड मरम्मत का कार्य।	828194.00	16564.00	1770.00	01 माह
149	वार्ड नं0:–21 शादीपुर जयरामनगर जोनिहा चौराहा में रामबहादुर पूर्व राज्यमंत्री के आवास से शिवकरन फौजी के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	891989.00	17840.00	1770.00	01 माह
150	वार्ड नं0:–15 मसवानी माहपुर में खुशबू देवी के मकान से शेर सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	825462.00	16509.00	1770.00	01 माह
151	वार्ड नं0:–01 शान्तीनगर में फायर ब्रिगेड के पीछे अशोक गौतम के मकान से रामओतार व सुनील के मकान से मनोज प्रधान के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	1129455.00	22589.00	2360.00	01 माह
152	वार्ड नं0:–15 मसवानी में राजू की दुकान से तासिम घोसी के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	312115.00	6242.00	944.00	01 माह
153	वार्ड नं0:–22 इसाइनपुरवा भिखारीपुर में बासुदेव के मकान से कामता व सर्वेश के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	463364.00	9267.00	944.00	01 माह
154	वार्ड नं0:–15 मसवानी में प्रेमदत्त उमराव के मकान से चुन्नू तक सी0सी0 रोड मरम्मत का कार्य।	776514.00	15530.00	1770.00	01 माह
155	शेखपुर उन्नवा में राजेन्द्र बहादुर के मकान से अखिलेश के मकान तक नाली व मिट्टी भराई का कार्य।	546327.00	10927.00	1770.00	01 माह
156	वार्ड नं0:–15 मसवानी निबहरा में सिद्दीक के मकान से मुन्ना ट्रेलर्स के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा मार्ग निर्माण कार्य।	374030.00	7481.00	944.00	01 माह
157	वार्ड नं0:–33 सिविल लाइन में गौतम बुद्ध चौराहा का निर्माण कार्य।	830822.00	16616.00	1770.00	01 माह
158	वार्ड नं0:–22 इसाइनपुरवा में भामाशाह जी चौराहा का निर्माण कार्य।	1310492.00	26210.00	2360.00	01 माह
159	वार्ड नं0:–12 राधानगर चौराहा के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1293169.00	25863.00	2360.00	01 माह
160	वार्ड नं0:–14 आबूनगर में सम्राट अशोक तिराहे का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	589428.00	11789.00	1770.00	01 माह
161	वार्ड नं0:–03 बक्सपुर में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पार्क का निर्माण कार्य।	833623.00	16672.00	1770.00	01 माह

22/11/16

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
फतेहपुर।

23/11/2016

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

Scanned with OKEN Scanner